

ДОГОВОР №

141

Днес, 29.06.2015 г. между

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Кн. Борис I" № 121, ЕИК /БУЛСТАТ/ 000632256, представявано от Изп. директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, от една страна, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и от друга страна

"Геострой" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н "Красно село", ул. "Люлин планина" №9, ЕИК /БУЛСТАТ/ 175102326, представявано от Изп. директор Владимир Цолов Вутов, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1, във връзка с Глава 8а от ЗОП и Протокол от заседанието на длъжностните лица, утвърден от Изпълнителния директор на «Метрополитен» ЕАД за класиране на лицата подали оферти, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: Ремонт на локалните платна на бул. "Ал. Малинов" от км. 17 + 515 до ул. "Самара" върху метротрасето и от км. 18 + 100 до Софийски околовръстен път.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1).Общата стойност за изпълнение на поръчката с включени 10% непредвидени разходи, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора е: 258 475⁷⁰ лв. (двеста петдесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и седемдесет стотинки) без ДДС.

(2).Стойността за изпълнение на поръчката, без включени 10% непредвидени разходи, съгласно остойностената количествена сметка, е: 234 977⁹¹ лв. (двеста тридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС.

Фирмата е/не е регистрирана по ДДС.

Банката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: Райфайзен банк АД

Банковата сметка е: BG11RZBB91551068068717

Банковият код е: RZBBBGSF

Чл.3(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тези видове работи, които са отразени в протоколите за приемане на извършените СМР, както и доставките на материалите за основните видове работи, срещу представени фактури, в срок до 10 дни.

(2). Окончателното разплащане в рамките на общата договорена цена по чл.2 се извършва в 30/тридесет/ дневен срок след подписване на окончателния приемо-предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и районната администрация.

Чл. 4. Допълнително възникналите непредвидени видове работи се установяват с протокол, съставен от упълномощени представители на страните, проектанта и строителния надзор и се разплащат по одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени, съставени при следните елементи на ценообразуване:

- средно часова ставка 5.10 лв./час
- доставно-складови разходи 7 %;
- допълнителни разходи за земни работи върху:

- труд 90 %;
- механизацията 30 %;

допълнителни разходи за всички останали видове СМР върху:

- труд 90 %;
- механизацията 30 %;
- печалба 8 %,

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН, ТНС или други нормативи.

Цените на материалите по този член ще се доказват с фактури.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. Гаранцията за изпълнение е в размер на 11 748⁹⁰ лв. без ДДС - 5 % от стойността на договора без ДДС по чл.2(2), представена под формата на парична сума (депозит) или безусловна и неотменима банкова гаранция.

Чл. 6.(1). Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след окончателното приемане на обекта.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

(3). Гаранцията за изпълнение ще служи като компенсация за всички загуби на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на неизпълнение (вкл. пълно) или изпълнение, което е частично, некачествено, забавено или лошо, на което и да е от задълженията по договора.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при всяко неизпълнение различно от дължимото по договора, вкл. частично, некачествено, забавено или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

(5). При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява до пълния й размер, без това да го лишава от правото на обезщетение за претърпени вреди и загуби в по-голям размер.

(6). При удължаване срока на договора, в предвидените за това случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на гаранцията за изпълнение в съответствие с удълженияния срок на договора.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) Срокът за завършване на всички СМР е 30/тридесет/ дни.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на подписване на договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл. 2 за финансиране на обекта;
2. Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта;
3. Да осигури пълна проектна документация;
4. Да осигури постоянен авторски и строителен надзор на обекта;
5. Да разплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ актууваните СМР, въз основа на подписан протокол за приемане на извършените СМР, в рамките на общата договорна цена по чл.2;
6. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено след установяване на появили се в гаранционен срок дефекти.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, влаганите материали и сроковете за изпълнение по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали да спира извършването на СМР до отстраняване на нарушенietо. Подмяната на нестандартните материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни договорените СМР качествено и в договорения срок по чл.7, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

- Поетите ангажименти, съгласно договора;
- Условията и изискванията на работните проекти и документацията за процедурата;

• Действащата нормативна уредба в Република България – Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана и др.

2. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите сертификати;

3. Да осигури помещения за лицата, осъществяващи строителен надзор и инвеститорски контрол;

4. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извърши контрол по изпълнението на работите на обекта;

5. Да изпълнява всички писмени нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез инвеститорския контрол и строителния надзор;

6. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта;

7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени покъсно. След съставяне на двустранен акт обр. 12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще даде писмено разрешение за закриването им;

8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, протоколи за приемане на извършените СМР).

9. Да отчита и представя фактури за вложените материали, както и анализни цени за възникналите непредвидени СМР по чл. 4 от договора;

10. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или наруšаване изпълнението на СМР;

11. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността при изпълнението на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл. 14. (1) По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

Чл.17. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва правилата относно сключване на договорите с Подизпълнители, предоставянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, замяната на Подизпълнителите, начина на плащане, отчитането на изпълнението и другите правила, отнасящи се до Подизпълнителите, уредени в ЗОП.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е склучил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договора, за който има склучени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ всички работи, приети по реда на ал. (2).

(4). Склочването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на договора.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.18(1). Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи е 2 (две) години съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2/31.07.2003 г.

(2).Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за извършените СМР с предаването на обекта на районната администрация.

(3). Ако по време на действието им бъдат установени по нормативен ред по-продължителни гаранционни срокове, последните важат за работите, предмет на договора.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите в гаранционния срок дефекти.

(5). При поява на дефекти в гаранционните срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която определя мястото, дата и часа за съставяне на констативен протокол. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице не се яви за съставяне на протокол или не пристъпи към отстраняване на дефектите и недостатъците в договорения в протокола срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 19. Извършените СМР се приемат с протокол, подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Чл. 20. За отделните видове скрити строителни работи, се съставят актове, съгласно действащите нормативни документи.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие.

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на СМР с повече от 10 (десет) дни, съобразно утвърден график.

IX. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 23. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачествено строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24. При неспазване срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05% от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от същата стойност, която неустойка се удържа при разплащане на обекта. Чл.25. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 30 /тридесет/ дни, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 26. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл. 27. В случаите на неизпълнение на срока по чл.10 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва в рамките на общата договорена цена, която не подлежи на актуализация.

Чл. 28. (1). При отказ за отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените щети.

(2). В случай, че дефектите са констатирани преди изтичане на гаранционните срокове по чл.18, то направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи по ал.1 се възстановяват чрез удовлетворяване на същите от банковата гаранция по чл.6 от този договор.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. Страните се задължават взаимно писмено да се уведомяват за настъпили или очаквани обстоятелства, които биха затруднили нормалното изпълнение на договорните им задължения.

Чл. 30. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл. 31. За неуредените в този договор въпроси се прилагат действащите нормативни документи.

Чл. 32. Настоящият договор се склучи в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

1. „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“
2. „Ценово предложение“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

“Метрополитен“ ЕАД

Изп. Директор:
/проф. д-р инж. Ст.Братоев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

за "Геострой" АД

Упълномощен пр-л:
/Ст. Банков/

ДО
Г-Н СТОЯН БРАТОЕВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Малина Георгиева Христова
(име, презиме, фамилия)
представител на „Геострой“ АД
(изписва се наименованието на участника)
175102326
(ЕИК/БУЛСТАТ)
гр. София, р-н Красно село, ул. Люлин планина №. 9
тел. 02 902 40 90, факс 02 958 20 14, e-mail office@geostroy.com
(адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОЕВ,

След запознаване с публичната покана и документацията за участие за избор на изпълнител по реда на Глава осма „а“ от ЗОП на обществена поръчка, с предмет: **Ремонт на локалните платна на бул. "Ал. Малинов" от км. 17 + 515 до ул. "Самара" върху метротрасето и от км. 18 + 100 до Софийски околовръстен път,**

долуподписаният, в качеството си на представител на „Геострой“ АД
(изписва се наименованието на участника)

Предлагаме да изпълним поръчката, като:

1. Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде 30 (тридесет) дни.
2. Приемаме изцяло изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие, като декларираме, че сме запознати с всички условия за участие, посочени в документацията и проекта на договор, и ги приемаме без възражения.
3. Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията, заложени в настоящата поръчка, както и при спазване на разпоредбите на законодателството на Република България.
4. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описанния вид и обхват.
5. Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, офериряните от нас цени ще останат непроменени по време на изпълнение на обществената поръчка. Ще изпълним

поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от нея „Техническа оферта“ и „Ценова оферта“.

6. Предлагаме гаранционен срок за изпълнението СМР по договора - 2 /две/ години, който е не по-кратък от 2 години – срок, нормативно регламентиран в Наредба №2 /изд. от МРРБ, обн., ДВ, бр.72/2003г./.

7. Ще изпълним поръчката при спазване на Техническата спецификация и Работния проект за настоящата обществена поръчка

8. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията в законовоустановения срок.

9. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим:

9.1. Документ от съответния компетентен орган за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б...е) от Закона за обществените поръчки;

9.2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;

9.3. Заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл.171 от ЗУТ за лица, упражняващи дейност строителство за строежи минимум втора категория;

9.4. Заверено копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ за изпълнение на строежи от транспортната инфраструктура от втора или по-висока категория;

9.5. Гаранция за изпълнение на договора – сума в размер на 5% от стойността на поръчката, без ДДС и без включени 10 % непредвидени разходи, под формата на банкова гаранция – в оригинал, със срок на валидност не по-кратък от 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора, или парична сума, преведена по банковата сметка на възложителя, посочена в документацията за участие.

Прилагаме изискваните от възложителя документи, посочени в публичната покана и документацията за участие:

1. График за изпълнение на обекта

Дата: 27.05.2015г.


Подпись и печат:

И.Л. от 33/41

За и от името на «Геострой» АД

Линеен график - 30 календарни дни

ID	CMP	Времетраен	Начало	Край	July 2015		August 2015	
					Month 1	Month 2	Month 2	Month 2
1	Ремонт на локалните платна на бул. "Ал. Малинов" от км. 17+515 до ул. "Самара" и от км. 18+100 до възел със Софийски околовръстен път	30 days	Wed 01/07/15	Thu 30/07/15	21/06	01/07	11/07	21/07
2	Разваляне средни бетонови бордюри 18/35/100, 200 м	5 days	Wed 01/07/15	Sun 05/07/15				
3	Разбиване бетонова основа под бордюри, 13.40 м3	5 days	Wed 01/07/15	Sun 05/07/15				
4	Извозване на строителни отпадъци от бордюри, 200 м	5 days	Wed 01/07/15	Sun 05/07/15				
5	Извозване на строителни отпадъци от основа на бордюри, 13.40 м3	5 days	Wed 01/07/15	Sun 05/07/15				
6	Направа на средни бетонови бордюри 18/35/100, 200 м	5 days	Mon 06/07/15	Fri 10/07/15				
7	Направа на В 10 за основа, 13.40 м3	5 days	Mon 06/07/15	Fri 10/07/15				
8	Циментов разтвор за фуги, 1 м3	5 days	Mon 06/07/15	Fri 10/07/15				
9	Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка 4 см, 8614 м2	8 days	Mon 06/07/15	Mon 13/07/15				
10	Направа пълтен асфалтобетон 4 см., 826 т	8 days	Tue 14/07/15	Tue 21/07/15				
11	Обработка и изкърпване дупки в асф.настилка, 15 м2	2 days	Mon 06/07/15	Tue 07/07/15				
12	Направа двойноармиран торкрет - 2x4 см. На съществуваща подпорна стена, 215 м2	5 days	Wed 01/07/15	Sun 05/07/15				
13	Възстановяване на паркинг елементи в откосите, 74 м2	3 days	Tue 07/07/15	Thu 09/07/15				
14	Разваляне бетонови парапети на пешеходни подлези, 47.52 м3	10 days	Wed 01/07/15	Fri 10/07/15				
15	Насип на стълбищата на подлезите с уплътняване, 700 м3	20 days	Wed 01/07/15	Mon 20/07/15				
16	Решетки за улични оттоци, 67 бр.	10 days	Tue 21/07/15	Thu 30/07/15				
17	Почистване на улични оттоци, 67 бр.	10 days	Sat 11/07/15	Mon 20/07/15				
18	Продухване на съединителни връзки, 220 м	10 days	Sat 11/07/15	Mon 20/07/15				
19	Хоризонтална маркировка, 970 м2	10 days	Tue 21/07/15	Thu 30/07/15				
20	Извозване асфалтови отпадъци, 345 м3	10 days	Mon 06/07/15	Wed 15/07/15				



ДО
Г-Н СТОЯН БРАТОЕВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Малина Георгиева Христова
(име, презиме, фамилия)
представител на „Геострой“ АД
(изписва се наименованието на участника)
175102326
(ЕИК/БУЛСТАТ)
гр. София, р-н Красно село, ул. Люлин планина №. 9
тел. 02902 40 90, факс 02 958 20 14, e-mail office@geostroy.com
(адрес на управление, телефон, факс, е-mail)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОЕВ,

След запознаване с публичната покана и документацията за участие за избор на изпълнител по реда на Глава осма „а“ от ЗОП на обществена поръчка, с предмет: **Ремонт на локалните платна на бул. "Ал. Малинов" от км. 17 + 515 до ул. "Самара" върху метротрасето и от км. 18 + 100 до Софийски околовръстен път**, долуподписаният, в качеството си на представител на „Геострой“ АД
(изписва се наименованието на участника)

предлагам да изпълним поръчката, като:

Приемаме изцяло изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие, като декларираме, че ще изпълним поръчката при условията на възложителя и приложения към документацията проект на договор въз основа на следното предложение:

- Стойността за изпълнение на поръчката, без включени 10% непредвидени разходи, съгласно остойностената количествена сметка, е: **234 977.91** /двеста тридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и една стотинки/ лева без ДДС.
- 10% непредвидени разходи от стойността на поръчката без включен ДДС, съгласно остойностената количествена сметка са: **23 497.79** /двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки/
- Общата стойност за изпълнение на поръчката с включени 10% непредвидени разходи е: **258 475.70** /двеста петдесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и седемдесет стотинки/ лева без ДДС.
- Общата стойност за изпълнение на поръчката с включени 10% непредвидени разходи е: **310 170.84** /триста и десет хиляди сто и седемдесет лева и осемдесет и четири стотинки/ лева с ДДС.

иа 20/33ДЦ

- 1 -

Документация за участие в избор на изпълнител на строително-монтажни работи при условията на Глава 8 "а" от ЗОП:
Ремонт на локалните платна на бул. "Ал. Малинов" от км. 17 + 515 до ул. "Самара" върху метротрасето и от
км. 18 + 100 до Софийски околовръстен път

013

5. Цената включва всички разходи, свързани с качественото и цялостното изпълнение на поръчката.

6. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

7. Основните елементи, използвани при изготвяне на единични фирмени цени за възникнали непредвидени видове работи, в рамките на общата стойност на договора, са:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| • средно часова ставка | 5.10 лв./час |
| • доставно-складови разходи | 7 % |
| • допълнителни разходи за земни работи върху: | |
| - труд | 90 % |
| - механизация | 30 % |
| • допълнителни разходи за всички останали видове СМР върху: | |
| - труд | 90 % |
| - механизация | 30 % |
| • печалба | 8 % |

Забележки:

1. Предложените цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

2. Ценовото предложение се потърва четливо и без зачерквания

3. Предлаганите цени следва да се посочат в лева, закръглени до стотинка.

4. При разминаване на цена, изписана с думи, и цена с цифри се приема цената, изписана с думи.

Дата: 27.05.2015 г.



Подпись и печат:
/инж. Малина Христова - Пълномощник/

1.2 от 33/11

ОБЕКТ: Ремонт на локалните платни на бул. "Ал. Малинов" от км. 17+515 до ул. "Самара" и от км. 18+100 до ъзел със Софийски околовръстен път

**ЧАСТ: Пъти работи
Фаза: РII**

**Образец 3 А
ОБЕКТ: Ремонт на локалните платни на бул. "Ал. Малинов" от км. 17+515 до ул. "Самара" и от км. 18+100 до ъзел със Софийски околовръстен път**

Количествено-стойностна сметка

№	<i>Наименование на работите</i>	Ед. мър- ка	Количество	Цена /лв./		<i>Обща стойност /лв. без ДДС/</i>	<i>Обща стойност /лв. без ДДС/ материали /лв. без ДДС/</i>	<i>Стойност /лв./</i>
				<i>Единица цена</i>	<i>В т.ч. материал /лв. без ДДС/</i>			
1	<i>Развалняне средни бетонови бордюри 18/35/100</i>	м1	200.00	1.20		240.00		8
2	<i>Разбиване бетонова основа под бордюри</i>	м3	13.40	29.16		390.74		
3	<i>Извозване на строителни отпадъци от бордюри</i>	м1	200.00	1.79		358.00		
4	<i>Извозване на строителни отпадъци от основа на бордюри</i>	м3	13.40	25.63		343.44		
5	<i>Направа на средни бетонови бордюри 18/35/100</i>	м1	200.00	22.76		4 552.00	3 446.00	
6	<i>Направа на В 10 за основа</i>	м3	13.40	122.80	76.54	1 645.52	1 025.64	
7	<i>Циментов разтвор за фуги</i>	м3	1.00	133.97	86.69	133.97	86.69	
8	<i>Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка 4 см</i>	м2	8614.00	2.21		19 036.94		
9	<i>Направа пълтен асфалтобетон 4 см.</i>	т	826.94	145.00		123.61	119 906.30	102 218.05
10	<i>Обработка и изързване дупки в асф.настилка</i>	м2	15.00	13.60	9.80	204.00	147.00	
11	<i>Направа двойноармиран торкрет - 2x4 см. На съществуваща подпорна стена</i>	м2	215.00	54.38	44.80	11 691.70	9 632.00	
12	<i>Възстановяване на паркинг елементи в откосите</i>	м2	74.00	39.97	25.46	2 957.78	1 884.04	
13	<i>Развалняне бетонови парапети на пешеходни подлези</i>	м3	47.52	97.03		4 610.87		
14	<i>Насип на стълбищата на подлезите с упътняване</i>	м3	700.00	31.93	24.83	22 351.00	17 381.00	
15	<i>Решетки за улични отточи</i>	бр.	67.00	131.28	105.56	8 795.76	7 072.52	
16	<i>Почистване на улични отточи</i>	бр.	67.00	10.82		724.94		
17	<i>Продухване на съединителни връзки</i>	м1	220.00	74.63		16 418.60		
18	<i>Хоризонтална маркировка шприц-пластик-блла</i>	м2	250.00	9.08	7.00	2 270.00	1 750.00	
19	<i>Извозване асфалтови отпадъци</i>	м3	345.00	25.63	8 842.35		6 624.00	
	Общо:	лв.				234 977.91	151 266.94	
	Непредвидени 10%					23 497.79		
	Обща стойност без ДДС:					258 475.70		

Дата: 27.05.2015 г.

Година: 2015 / Година: 2015 /

Стр. 1 от 1

Подпись и печат



Година: 2015 / Година: 2015 /