

ПРОТОКОЛ №2

от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-12-139/19.08.2015 г. на Изпълнителния Директор на „Метрополитен“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в откритата процедура за **Подмяна на разпределителната уредба РУ-0,4 kV в ТПС 18 - депо "Обеля"**

Днес, 16.09.2015 г. в заседателната зала на "Метрополитен" ЕАД, гр. София, ул. "Княз Борис I" №121, в изпълнение на Решение по Протокол 1 от 07.09.2015 г., се проведе заседание на комисия в състав:

Председател: Грациела Гетова-Доус – Юрисконсулт

Членове:

1. инж. Петър Юруков – Зам. н-к Служба "Електроснабдяване"
2. инж. Тодор Лалев – Главен енергетик
3. Татьяна Димитрова – Юрисконсулт
4. инж. Нели Русева – Експерт обществени поръчки в отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози"

В състава на комисията поради ползване на платен годишен отпуск от председателя Боян Донов - Главен юрисконсулт, беше включен като председател резервния член по Заповед № РД-12-139/19.08.2015 г. - Грациела Гетова-Доус, Юрисконсулт, който преди началото на заседанието попълни и подписа декларация по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

Комисията започна работа в 10³⁰ часа, след като получи от служител в деловодството плик с допълнително подадени документи от участник "БИ-ПАУЪР" АД с вх.№3176/01/12.09.2015 г.

Комисията установи, че в изпълнение на решенията ѝ, отразени в протокол № 1/07.09.2015 г., на 07.09.2015 г., участниците в процедурата са получили писмо изх.№ 3176/07.09.2015 г. с приложен Протокол 1, в който са отразени констатациите относно съответствието на документите и информацията, съдържащи се в Плик 1 от офертите на участниците, с критериите за подбор, поставени от възложителя.

На основания чл.68, ал.9 от ЗОП на участника "БИ-ПАУЪР" АД е предоставен срок от 5 (пет) работни дни за представяне на допълнителни документи, считани от датата, следваща тази на получаване на Протокол 1.

Комисията приема, че тъй като участникът е уведомен на 07.09.2015 г., срокът е изтекъл в края на работния ден на 12.09.2015 г. (работен ден за 2015 г.) Комисията установи, че допълнителните документи са постъпили в рамките на предоставения срок.

Съобразно чл.68, ал.10 от ЗОП, комисията пристъпи към отваряне на плика с допълнително подадените документи към офертата на участник "БИ-ПАУЪР" АД и извърши проверка за наличие и редовност на представените в плика документи.

Комисията констатира следното:

Участникът е представил:

- Образец 4 - Декларация по чл.47, ал.8 от ЗОП за подизпълнителя, попълнена и подписана от Димитър Горанов с дата 08.09.2015 г.;
- като доказателство за минималното изискване на възложителя за състава на квалифицираните експерти, включени в състава на собствения или нает екип, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, участникът е представил попълнен Образец 10, в който са вписани един проектант част "Електро", един проектант част "Телеуправление", един технически ръководител по електромонтажна дейност, един технически ръководител по "Телеуправление" и шестима специалисти електротехници (електромонтажници). За всеки един от специалистите участникът е приложил заверени копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация. Всеки един от посочените специалисти е попълнил и подписал декларация по чл.51 от ЗОП за ангажираност на техническо лице.

Въз основа на първоначално и допълнително представените от "БИ-ПАУЪР" АД документи по плик №1, комисията установи, че участникът е доказал съответствието си с критериите за подбор, обявени от възложителя в Раздел III.2.3 на Обявлението и Раздел III. т.3 на документацията за участие.

Предвид гореизложеното комисията

РЕШИ:

Допуска до разглеждане на документите в плик №2 от офертите на всички участници в откритата процедура: „БИ-ПАУЪР” АД; "ЕЛИА" АД; "ЕН ДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД; "КОМОС" ООД; "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД.

Комисията продължи работата си на същото и следващи заседания с разглеждане на документите в плик №2 на допуснатите участници.

След като подробно се запозна и провери представените в Плик № 2 – “Предложение за изпълнение на поръчката” документи на участниците, комисията направи следните констатации:

Участник „БИ-ПАУЪР“ АД

е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката. В техническото си предложение участникът е посочил:

- Срок за доставка на оборудването - 4 месеца, считани от датата на подписване на договора;
- Срок за подмяна на разпределителната уредба - 2 месеца, считано от датата на доставка на оборудването;
- Срок за доставка и изпълнение - 6 месеца, считани от датата на подписване на договора;
- Производствен гаранционен срок на доставеното оборудване - минимум 24 месеца, считани от датата на въвеждане на разпределителната уредба в експлоатация;
- Срок за сервизно обслужване на подменената разпределителна уредба РУ 0,4 kV в ТПС 18 - Депо "Обеля" - 24 месеца, считани от датата на приемо-предавателните протоколи за обекта.

При прегледа на техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, съдържащо се в плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образеца, съдържащо се в документацията за участие и съответства на изискванията на възложителя, посочени в Раздел IV, т.2 от документацията за участие. Предложението на участника съдържа каталожни материали за конкретно предложеното оборудване; линеен график за доставки, строително-монтажни дейности, пусково-наладъчни работи; схема на лицевите панели на таблата; монтажен план на РУ 0,4 kV; еднолинейна схема на РУ 0,4 kV; блокова схема на силови, контролни и комуникационни кабели от/към РУ 0,4 kV; принципна схема за управление, сигнализация и автоматично включване на резервно захранване (ABP) на прекъсвачи Q01-Q02-Q03.

Участник "ЕЛИА" АД

е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, към което е приложил декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП. В декларацията участникът е

посочил, че информацията, съдържаща се в Плик 2 съдържа технически и/или търговски тайни, поради което не следва да бъде разкривана от възложителя.

При прегледа на техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, съдържащо се в плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образеца, съдържащо се в документацията за участие и съответства на изискванията на възложителя, посочени в Раздел IV, т.2 от документацията за участие. Предложените от участника срокове за: доставка на оборудването; подмяна на разпределителната уредба; производствен гаранционен срок на доставеното оборудване и сервизно обслужване на подменената разпределителна уредба РУ 0,4 kV в ТПС 18 - Депо "Обеля" съответстват на посочените от възложителя срокове, а именно:

- Срок за доставка на оборудването - 51 календарни дни след одобрение на работния проект - до 3 месеца, считани от датата на подписване на договора;
- Срок за подмяна на разпределителната уредба - 25 дни - до 1 месец, считано от датата на доставка на оборудването;
- Срок за доставка и изпълнение - 120 дни - до 4 месеца, считани от датата на подписване на договора;
- Производствен гаранционен срок на доставеното оборудване - минимум 24 месеца, считани от датата на въвеждане на разпределителната уредба в експлоатация;
- Срок за сервизно обслужване на подменената разпределителна уредба РУ 0,4 kV в ТПС 18 - Депо "Обеля" - 2 години, считани от датата на приемо-предавателните протоколи за обекта.

Предложението на участника съдържа каталожни материали за конкретно предложеното оборудване: линеен график за доставки, строително-монтажни дейности, пусково-наладъчни работи; схема на лицевите панели на таблата; монтажен план на РУ 0,4 kV; еднолинейна схема на РУ 0,4 kV; блокова схема на силови, контролни и комуникационни кабели от/към РУ 0,4 kV; принципна схема за управление, сигнализация и автоматично включване на резервно захранване (ABP) на прекъсвачи Q01-Q02-Q03.

Участник "ЕН ДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД

е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката. В техническото си предложение участникът е посочил:

- Срок за доставка на оборудването - до 4 месеца, считани от датата на подписване на договора;
- Срок за подмяна на разпределителната уредба - до 2 месеца, считано от датата на доставка на оборудването;
- Срок за доставка и изпълнение - 6 месеца, считани от датата на подписване на договора;
- Производствен гаранционен срок на доставеното оборудване - минимум 24 месеца, считани от датата на въвеждане на разпределителната уредба в експлоатация;
- Срок за сервизно обслужване на подменената разпределителна уредба РУ 0,4 kV в ТПС 18 - Депо "Обеля" - 24 месеца, считани от датата на приемо-предавателните протоколи за обекта.

При прегледа на техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, съдържащо се в плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образеца, съдържащо се в документацията за участие.

Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на възложителя, посочени в Раздел IV, т.2 от документацията за участие:

- Участникът не е предложил конкретно оборудване за изпълнение на поръчката. В плик №2 е приложен общ каталог на фирма производител на електрооборудване, без участникът да е посочил конкретно кои артикули от него смята на използва за подмяна на РУ 0,4 kV в ТПС 18;
- Участникът не е представил блокова схема на силови, контролни и комуникационни кабели от/към РУ 0,4 kV;
- Участникът не е представил принципна схема за управление, сигнализация и автоматично включване на резервно захранване (АВР) на прекъсвачи Q01-Q02-Q03.

Участник "КОМОС" ООД

е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката. В техническото си предложение участникът е посочил:

- Срок за доставка на оборудването - 3 месеца, считани от датата на подписване на договора;

- Срок за подмяна на разпределителната уредба - 2 месеца, считано от датата на доставка на оборудването;
- Срок за доставка и изпълнение - 5 месеца, считани от датата на подписване на договора;
- Производствен гаранционен срок на доставеното оборудване - минимум 24 месеца, считани от датата на въвеждане на разпределителната уредба в експлоатация;
- Срок за сервизно обслужване на подменената разпределителна уредба РУ 0,4 kV в ТПС 18 - Депо "Обеля" - 24 месеца, считани от датата на приемо-предавателните протоколи за обекта.

При прегледа на техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, съдържащо се в плик №2, комисията установи, че същото е подадено по образеца, съдържащо се в документацията за участие.

Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на възложителя, посочени в Раздел IV, т.2 от документацията за участие:

- Участникът не е предложил конкретно оборудване за изпълнение на поръчката. В плик №2 е приложил каталожни материали на производители на електрооборудване, без да е посочил какво конкретно от тях смята да използва за подмяна на РУ 0,4 kV в ТПС 18;
- Участникът не е представил блокова схема на силови, контролни и комуникационни кабели от/към РУ 0,4 kV;
- Участникът не е представил принципна схема за управление, сигнализация и автоматично включване на резервно захранване (АВР) на прекъсвачи Q01-Q02-Q03. Представена е блокова схема на блокировки, които са описани в техническото задание, и която не представя техническото решение на участника за принципа на работа на АВР и сигнализация.

Участник "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

При прегледа на документите в Плик 2 от офертата на участника, комисията констатира, че в него се съдържа една страница, озаглавена "количествено - стойностна сметка", в която са описани демонтажни работи, монтажни работи и доставка на електрооборудване с попълнени цени.

Предвид направената констатация, че част от ценовата оферта на участника е представена в Плик 2, комисията не разглежда Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Предвид направените констатации, на закрито заседание, проведено на 28.09.2015 г., комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Допуска участник "БИ-ПАУЪР" АД до отваряне на Плик №3 "Предлагана цена".
2. Допуска участник "ЕЛИА" АД до отваряне на Плик №3 "Предлагана цена".
3. На основание разпоредбата на чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП предлага за отстраняване участник "ЕН ДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД.

Мотиви за предложението за отстраняване:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, посочени в раздел IV, т.2 на документацията за участие и приложеното към нея Одобрено от възложителя техническо задание, а именно:

- Участникът не е предложил конкретно оборудване за изпълнение на поръчката. В плик №2 е приложен общ каталог на фирма производител на електрооборудване, без участникът да е посочил конкретно кои артикули от него смята на използва за подмяна на РУ 0,4 kV в ТПС 18;
 - Участникът не е представил блокова схема на силови, контролни и комуникационни кабели от/към РУ 0,4 kV;
 - Участникът не е представил принципна схема за управление, сигнализация и автоматично включване на резервно захранване (ABP) на прекъсвачи Q01-Q02-Q03.
3. На основание разпоредбата на чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП предлага за отстраняване участник "КОМОС" ООД.

Мотиви за предложението за отстраняване:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, посочени в раздел IV, т.2 на документацията за участие и приложеното към нея Одобрено от възложителя техническо задание, а именно:

- Участникът не е предложил конкретно оборудване за изпълнение на поръчката. В плик №2 е приложил каталожни материали на производители на електрооборудване, без да е посочил какво конкретно от тях смята да използва за подмяна на РУ 0,4 kV в ТПС 18;
- Участникът не е представил блокова схема на силови, контролни и комуникационни кабели от/към РУ 0,4 kV;
- Участникът не е представил принципна схема за управление, сигнализация и автоматично включване на резервно захранване (АВР) на прекъсвачи Q01-Q02-Q03. Представена е блокова схема на блокировки, които са описани в техническото задание, и която не представя техническото решение на участника за принципа на работа на АВР и сигнализация.

4. На основание разпоредбата на чл.69, ал.1, т.4 от ЗОП предлага за отстраняване участник "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД.

Мотиви за предложението за отстраняване:

В Плик №2 от офертата на участника се съдържа една страница, озаглавена "количествено - стойностна сметка", в която са описани демонтажни работи, монтажни работи и доставка на електрооборудване с попълнени цени.

5. Следващото публично заседание за отварянето на Плик №3 "Предлагана цена" на допуснатите участници да се извърши на 06.10.2015 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на „Метрополитен“ЕАД, ул. „Княз Борис I“ № 121, гр.София.

6. Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на цените на допуснатите участници да се публикува в Профила на купувача на "Метрополитен" ЕАД при спазване на срока по чл.69а, ал.3 от ЗОП.

Комисията приключи своята дейност по този етап от процедурата, състави и подписа настоящия протокол на 01.10.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Грациела Гетова-Доус

Чл. 2 от 331Д

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Петър Юруков

Чл. 2 от 331Д

2. инж. Годор Лалев

Чл. 2 от 331Д

3. Татяна Димитрова

Чл. 2 от 331Д

4. инж. Нели Русева

Чл. 2 от 331Д