

ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИК № 7 – „ЩРАБАГ” ЕАД

№	Показател за оценка	Описание на предложението на участника	Оценка
1.	Срок за изпълнение на поръчката	22 месеца	100 точки
2.	<b>Проектно предложение - Строителна и архитектурна част</b>		100 точки
		<p>Техническата оферта на участника съдържа предложение по всички изброени елементи в Таблица 2 от Раздел V, т.3.2.1 от Том 1 на Документацията за участие. Всички елементи са разработени съгласно изискванията, посочени в Таблица 3 от Раздел V, т.3.2.2 от Том 1 на Документацията за участие. Предложението по всички елементи е в съответствие с минималните изисквания на Възложителя, посочени в Идейнния проект и томове 1А, 4А, 4Б, 5 и 6 от документацията за участие. Предложението на участника съдържа ситуация и основен разрез на всички сгради и съоръжения от т.1.1, както и допълнителни разрези и основни детайли за същите. Предложил е допълнителни мероприятия за отводняване на рампите на Транспортния проход чрез изграждане на напречни отводнителни решетки, заустени в надлъжната канализация – описани са използваните материали и са показани детайли. Участникът е представил детайли на хидроизолацията на Транспортния проход, Административната сграда /покрив и сутерен/. Представил е детайли на хидроизолацията на Гаражното и Ремонтното халета. Представил е подробни детайли за топлоизолацията на Административната сграда. Разработил е детайли на подпорните стени и плътната тухлена ограда.</p> <p>Представил е детайли за изпълнението на релсовия път, в т.ч. ситуация и детайли за отводняване на коловозното развитие. Разработил е детайли за отводняването и отоплението на стрелките на релсовия път на коловозното развитие.</p> <p>Предложил е схеми за хоризонтално и вертикално отвеждане на дъждовната вода от покривите на Гаражното и Ремонтното халета.</p>	
2.	<b>Проектно предложение – нестандартно технологично оборудване</b>		
2.1	Плавност на развъртане на колооста на стенд за изпитания	Участникът е предложил по позиция №9 от Образец 18 стенд за изпитания с плавност на развъртане на колооста с редуктора, осъществяваща се с честотно управление и ускорение на колелата „а” $\leq 1,5\text{m/s}^2$ , съчетано с електродинамично спиране.	100 точки
2.2	Точност на поддържане на противоналягане в резервоара от 8 bar на стенд за изпитания	Участникът е предложил по позиция №20 от Образец 18 стенд за изпитания с автоматично поддържане на противоналягане в резервоара от 8 bar и точност до $\pm 0,1\text{bar}$	100 точки
2.3	Ниво на поддържаното подналягане на всеки от шестте шланга в „bar” на	Участникът е предложил по позиция №22 от Образец 18 ниво на поддържаното подналягане 0,4bar на всеки шланг при включени 6 шланга едновременно.	100 точки

	промишлена система за вътрешно почистване на метровалковете		
	Обща оценка по показател проектно предложение за нестандартно технологично оборудване:	(100+100+100)/3, брой точки	100 точки
3.	<b>Организация на строителната площадка за изграждане на обекта в зависимост от етапите на строителство и трасето на преминаване на автобусите на градския транспорт</b>		
	<p>Участникът е организиран строителството в два основни етапа с две временни организации на движение.</p> <p>Етап 1 – Изгражда се южното платно на ул. „Инж. Иван Иванов“; Изпълнява се разширението на автобусния паркинг на територията на конната база; Разрушават се съществуващи сгради на територията на конната база; Изгражда се нов трафопост на част от територията на конната база и автобусния гараж; Разрушават се съществуващи сгради на територията на автобусния гараж и се изграждат сградите на ТО-2, нова бензиностанция и нова автомивка;</p> <p>Етап 2 – Изпълнява се същинското строителство на метродепото; Разрушават се съществуващи сгради и се изграждат нови сгради и съоръжения – Гаражно хале, Ремонтно хале, Мивка за влакове, Административна сграда с гараж, Подпорни стени с огради, Транспортен проход, Релсов път, Контактна мрежа, всички системи.</p> <p>Двата строителни етапа са обвързани със съответните два броя организации на движение.</p>		100 точки

Председател: чл.2 от 33ЛД

/В. Тагарева/

Членове:

1. чл.2 от 33ЛД

/С. Славчев/

2. чл.2 от 33ЛД

/В. Зоровска/

3. чл.2 от 33ЛД

/арх. Р. Младенова/

4. чл.2 от 33ЛД

/инж. К. Зайков /

5. чл.2 от 33ЛД

/Г. Димитрова/

6. чл.2 от 33ЛД

/д-р инж. А. Джоргов /

7. чл.2 от 33ЛД

/инж. В. Тодоров /

8. чл.2 от 33ЛД

/инж. М. Михайлова /

9. чл.2 от 33ЛД

/инж. Л. Бонев /

10. чл.2 от 33ЛД

/Цв. Миланов /

11. чл. 2 от 33ЛД

/инж. И. Илиева /

12. чл. 2 от 33ЛД

/инж. И. Стайчева/