
П Р О Е К Т Н А Д О Г О В О Р

за изпълнение на инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството
на обект:

Проект за трета метролиния: Проектиране и строителство на метродепо "Земляне",
метроучастък от км.4+320 до км. 4+950 и системи за управление от км.4+320 до
км.11+966,34 и метродепо.
Днес, ...................……..........2016 г. в гр. София между,

1. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Княз
Борис І” № 121, ЕИК 000632256, представлявано от Изпълнителния директор проф. д-р инж.
Стоян Братоев, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

2. ……………., наричано по-долу „ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТ”, от друга страна,

на основание Заповед № …………….. на Изпълнителния директор на „Метрополитен” ЕАД
за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на Инженер-
консултант за Проект за трета метролиния: Проектиране и строителство на метродепо
"Земляне", метроучастък от км.4+320 до км. 4+950 и системи за управление от км.4+320 до
км.11+966,34 и метродепо, и чл. 112 от ЗОП, се сключи настоящият договор:

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е акционерно дружество с едноличен собственик на капитала
Столична община, на което общината е възложила инвестиционната дейност и
експлоатацията на метрополитена в град София;
Б. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възнамерява да разшири съществуващия метрополитен с изграждане на
участъка от трета метролиния, включен в Проекта, както и, при наличие на осигурено
финансиране, на участъка, включен в Допълнителния проект;
В. Проектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура и Столична община;
Г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е организирал открита процедура по реда на Закона за обществените
поръчки за избор на изпълнител на дейностите по проектиране и строителство по Проекта;
Д. Договорите за проектиране и строителство с избрания строител са изготвени на основата
на Жълтата на книга на ФИДИК от 1999 г. при съобразяване с изискванията на Закона за
обществените поръчки;
Е. ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ е определен за изпълнител в рамките на открита процедура
за възлагане на инженерно-консултантски услуги по Проекта по реда на Закона за
обществените поръчки, проведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1 Дефиниции
За целите на настоящия договор посочените по-долу термини и съкращения ще имат

следното значение:
1.1. „Дата на започване” означава датата, дефинирана в чл.3.2 от Договора;
1.2. „Ден" означава  календарен ден;
1.3.„Договор" означава настоящият договор;
1.4. „Договори за проектиране и строителство” означават договорите за проектиране и

строителство и договорите за проектиране и изпълнение на транспортните системи,
сключени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителите за целите на изпълнение на
Проекта, съответно на Допълнителния проект;

1.5. „Допълнителен проект“ означава проекта за разширение на метрото в София, трета
метролиния - "бул. „Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - централна градска
част - жк "Овча купел", втори етап – от км 11+966,34/11+941,33/ до км 15+749,00   с
четири метростанции, включващ следните договори за проектиране и строителство:

1.5.1. участък от км 11+941,33 до км 14+277,56 с две подземни метростанции
1.5.2. участък от км 14+277,56 до км 15+749,00   с две подземни метростанции
1.5.3. системи за управление на метровлаковете  от км 11+966,34 до км 15+749,00 с

четири метростанции, в това число бордово оборудване за метровлаковете.
1.6.„ЗОП" означава Законът за обществените поръчки, с неговите последващи изменения и

допълнения;
1.7.„ЗУТ” означава Закона за устройство на територията, с неговите последващи изменения и

допълнения;
1.8. „Междинно плащане” означава всяко плащане по договора, с изключение на

авансовото и последното плащане;
1.9. „Мениджър" означава упълномощено лице на Възложителя, което може да бъде

назначено да действа от негово име да контролира участниците в строителството по
чл.
160 ЗУТ, включително по отношение на задълженията им по настоящия договор и
Договора за проектиране и строителство;

1.10. „Непреодолима сила" означава непредвидени обстоятелства по смисъла на
§2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

1.11. „Оферта" означава всички документи, включително техническата част на
офертата
и ценовата оферта, представени от ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА при участието му в
процедурата. Офертата на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА е неразделна част от този
Договор;

1.12. „Подизпълнител" означава всяко физическо или юридическо лице, посочено
като подизпълнител в Офертата на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА и в Договора или
друго лице, наето като подизпълнител по реда на чл. 66 от ЗОП, включително и законните
правоприемници на това лице, но не и неговите пълномощници;

1.13. „Приемо-предавателен протокол" означава протокол, който се подписва при
приемане и предаване на документи, във връзка с изпълнението на Договора;

1.14. „Приложения към договора” означават документите по чл. 17;
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1.15. „Проект” означава  Проектът за разширение на метрото в София, трета
метролиния; бул. „Ботевградско шосе” - бул. "Владимир Вазов" – централна градска
част - жк "Овча купел"; първи етап - проектиране и строителство на метродепо
"Земляне" за техническа поддръжка и престой на подвижния състав за трета
метролиния; проектиране и строителство на участък от км.4+320 до км. 4+950 с една
метростанция и проектиране и изпълнение на системи за управление на подвижния
състав в участък от км.4+320 до км.11+966,34 и метродепо "Земляне;

1.16. „Процедурата" означава проведената открита процедура за възлагане на
обществена поръчка
за дейностите, предмет на този Договор;

1.17. "Системно неизпълнение" означава три или повече отделни случаи на
неизпълнение;

1.18. „Строители” означава лицата, които са определени за изпълнители на
дейностите по проектиране и строителство или дейностите по проектиране и
изпълнение на транспортните системи по Проекта, съответно по Допълнителния
проект. .

Чл. 2 Предмет на договора
2.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ приема да предостави
инженерно-консултантски услуги във връзка с реализацията на Проекта. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да възложи при наличие на осигурено финансиране, а ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да приеме предоставянето на инженерно-консултантски услуги
във връзка с един или повече от Договорите за проектиране и строителство, включени в
Допълнителния проект.
2.2 Услугите на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА по настоящия договор включват:
2.2.1 Оценяване на съответствието на работните проекти, изготвени от Строителите, със съществените
изисквания настроежите съгласно ЗУТ;
2.2.2 Управление, контрол и координация на строителния процес от името на Възложителя,
упражняване на строителен надзор и въвеждане в експлоатация на строежа съгласно ЗУТ.
2.2.3 Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно Наредба № 5 / 28.12.2006 г.
2.2.4 Всички други дейности, включени във функциите на консултанта и лицето,
осъществяващо технически надзор за част „Конструктивна” съгласно ЗУТ.
2.2.5 Всички други дейности, включени в задълженията на Инженера по Договорите за
проектиране и строителство.
2.2.6 Всички други дейности, включени в задълженията на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА по
този Договор и неговите Приложения.
2.3 ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ носи отговорност и за качественото и срочно изпълнение на
задълженията на Строителите по Договорите за проектиране и строителство, включително и по
време на гаранционните срокове.

Чл. 3 Влизане в сила на договора. Дата на започване. Срок на услугите
З.1 Договорът влиза в сила след получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА, че е осигурено необходимото финансиране на услугите във
връзка с Проекта.
3.2 Изпълнението на задълженията на Инженера по отношение на всеки отделен Договор за
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проектиране и строителство започва на датата, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмено
предизвестие до ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА („Дата на започване”). Предизвестието следва
да бъде дадено в рамките на 20 дни от влизане в сила на съответния Договор за проектиране
и строителство или, ако съответния Договор за проектиране и строителство е влязъл в сила
преди датата на влизане в сила на настоящия Договор, от влизане в сила на настоящия
Договор. Датата на започване трябва да бъде не по-рано от 7 дни от получаване на
предизвестието от ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя отделно
предизвестие по този чл. 3.2 за определяне на Дата на започване за всеки отделен Договор за
проектиране и строителство.
3.3 В случай че Договорът не влезе в сила до изтичането на три месеца от неговото
подписване, всяка от страните може да го прекрати с отправяне на писмено волеизявление
до другата страна, без да й дължи каквото и да е обезщетение.
3.4 В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не даде на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА предизвестие за
започване на работата по чл. 3.2. по всички Договори за проектиране и строителство,
включени в Допълнителния проект, до изтичането на три години от влизане на настоящия
Договор в сила, Договорът прекратява действието си по отношение на Договорите за
проектиране и строителство, включени в Допълнителния проект, за които до този момент не
е дадено предизвестие за започване.
3.5 Крайният срок за предоставяне на услугите на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА по този
Договор във връзка с Проекта е 48 месеца след Датата на започване по отношение на
последния влязъл в сила Договор за проектиране и строителство, включен в Проекта.
Крайният срок за предоставяне на услугите на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА по този Договор
във връзка с Допълнителния проект е 48 месеца след Датата на започване по отношение на
последния влязъл в сила Договор за проектиране и строителство, включен в Допълнителния
проект.
3.6 Ако в рамките на срока по чл. 3.5 не бъдат изпълнени всички задължения на Инженера
по този договор и Договорите за проектиране и строителство, включително издаването на
сертификати за изпълнение по смисъла на Договорите за проектиране и строителство,
ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да продължи да предоставя услугите до тяхното
завършване, без да се дължи допълнително плащане. Независимо от посоченото по-горе, с
прекратяването на някой от Договорите за проектиране и строителство задълженията на
ИНЖЕНЕР-КОНСУТЛАНТА по отношение на прекратения договор се смятат за изпълнени,
освен ако прекратяването се държи на действие или бездействие на ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТА.

Чл. 4 Възнаграждение
4.1 За предоставените услуги по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на
ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА възнаграждение в размер на ……….. без ДДС, което включва:
4.1.1 Възнаграждение в размер на ……….. без ДДС за услугите във връзка с Договорите за
проектиране и строителство по Проекта, от които:
4.1.1.1 …………… лв. без ДДС за договора за проектиране и строителство на метродепо
"Земляне" за техническа поддръжка и престой на подвижния състав за трета метролиния;
4.1.1.2 …………… лв. без ДДС за договора за проектиране и строителство на участък от
км.4+320 до км. 4+950 с една метростанция;
4.1.1.3 …………… лв. без ДДС за договора за проектиране и изпълнение на системи за
управление на подвижния състав в участък от км.4+320 до км.11+966,34 и метродепо "Земляне,
без предвидената в него опция за допълнителни транспортни системи и оборудване за
метровлаковете.
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4.1.2 Възнаграждение в размер на ……….. без ДДС за услугите във връзка с Договорите за
проектиране и строителство, включени в Допълнителния проект, от които:
4.1.2.1 …………… лв. без ДДС за договора за проектиране и строителство на участък от км
11+941,33 до км 14+277,56 с две подземни метростанции;
4.1.2.2 …………… лв. без ДДС за договора за проектиране и строителство на участък от км
14+277,56 до км 15+749,00   с две подземни метростанции;
4.1.2.3 …………… лв. без ДДС за опцията за проектиране и изпълнение на системи за
управление на метровлаковете  от км 11+966,34 до км 15+749,00 с четири метростанции, в това
число бордово оборудване за метровлаковете към договора по чл. 4.1.1.3.

4.2 Възнаграждението по чл. 4.1 е окончателно и в него се включват всички разходи на
ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА, необходими за изпълнение на поръчката, включително и в
случаите на удължаване на срока за изпълнение на строителството.
4.3 Възнаграждението за всеки един от Договорите за проектиране и строителство се плаща
самостоятелно по следната схема:
4.3.1 Авансово плащане в размер на десет на сто от възнаграждението за съответния Договор за
проектиране и строителство по чл. 4.1, платимо в срок до тридесет дни след влизане в сила на този
Договор и представяне на гаранция за авансово плащане под формата на парична сума, на банкова
гаранция по образец, приложен към документацията за възлагане на обществена поръчка, или на
застраховка, обезпечаваща изпълнението на задълженията на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА по
настоящия Договор, както и на фактура от ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА. Авансовото плащане се
приспада чрез удръжки от междинните плащания по чл. 4.3.2 в размер на 10% от сумата на
съответното междинно плащане до пълното възстановяване на авансовото плащане.
4.3.2 Междинни месечни плащания, всяко от които в размер, равен на възнаграждението за
съответния Договор за проектиране и строителство, разделен на броя на междинните плащания.,
Всяко междинно плащане се намалява с удръжките за възстановяване на авансовото плащане по
чл. 4.3.1 и удръжките в размер на 5% за формиране на последното плащане по чл. 4.3.3.
Междинното плащане за съответния месец се извършва до 60 /шестдесет/ дни от представяне на
заявлението за плащане и фактура от ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА . Заявлението за плащане и
фактурата по предходното изречение се представят не по-рано от края на месеца, за който се
дължи съответното междинно плащане. Броят на междинните плащания за всеки Договор за
проектиране и строителство се определя, както следва:

(а) За договорите по чл. 4.1.1.1, чл. 4.1.1.2, чл. 4.1.2.1 и чл. 4.1.2.2: броят на месечните
плащания е равен на месеците, формиращи Времето за завършване на обекта по съответния
Договор за проектиране и строителство (съгласно последния одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график
преди влизане в сила на настоящия Договор);

(б) За договорите по чл. 4.1.1.3 и чл. 4.1.2.3: броят на месечните плащания е равен на
месеците, формиращи срока за изпълнение на системите до съставяне на Акт-образец 15
включително (съгласно последния одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график преди влизане в сила на
настоящия Договор).

4.3.3. Последно плащане в размер на 5% от възнаграждението по чл. 4.1 за съответния
Договор за проектиране и строителство, формирано чрез удръжки от месечните плащания по
чл.4.3.2, което се извършва, както следва:

4.3.3.1 За договорите по чл. 4.1.1.1, чл. 4.1.1.2, чл. 4.1.2.1 и чл. 4.1.2.2:
(а) 50 на сто от сумата се разделя на дванадесет равни вноски, всяка от които се плаща в

срок от 30 дни след изтичане на всеки месец от срока за съобщаване на дефекти по съответния
Договор за проектиране и строителство и представяне на фактура от ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТА;
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(б) 50 на сто от сумата се плаща в срок от 60 дни от издаване на окончателен сертификат
за изпълнение за обекта, който следва да бъде изграден по силата на съответния Договор за
проектиране и строителство, и представяне на фактура от ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА.

4.3.3.2 За договорите по чл. 4.1.1.3 и чл. 4.1.2.3: в срок от 60 дни от въвеждане в
експлоатация на всички транспортни системи, предмет на съответния договор и представяне
на фактура от ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА.
4.4 Плащането се извършва по следната банкова сметка на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА:
Чл. 5 Персонал на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА
5.1 ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да осъществява дейността, предмет на договора,
с екипa от правоспособни физически лица -специалисти в областите, покриващи предмета
на поръчката, предложени в офертата му за участие в обществената поръчка.
5.2 Замяната на специалист от екипа е допустима след предварителното писмено
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на обстоятелства, настъпили след сключване на
Договора, които ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ не би могъл да предвиди при полагане на
грижата на добър търговец и които възпрепятстват съответните лица да изпълняват
пълноценно задълженията си, и при условие че образованието, квалификацията и уменията
на новите членове са еквивалентни или по-добри от тези на предишните.
5.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска замяна, ако прецени, че даден член на персонала
работи неефективно или не изпълнява задълженията си по договора.
5.4 Разходите, свързани с замяната на член на екипа на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА, са за
сметка на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА.

Чл. 6 Подизпълнители
ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ не може да възложи договора или част от него на
Подизпълнител, който не отговаря на условията на ЗОП.

Чл. 7 Гаранция за изпълнение
7.1 Преди подписване на договора ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ е предоставил
гаранция(и) за изпълнение в размер на 5 % от стойността по чл. 4.1.1. При възлагане на услуги от
Допълнителния проект ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ предоставя допълнителна гаранция за
изпълнение в размер на 5% от стойността на възложените услуги от Допълнителния проект,
определена по реда на чл. 4.1.2. Гаранцията по предходното изречение се предоставя преди най-
ранната Дата на започване на възложените Договори за проектиране и строителство, включени в
Допълнителния проект. Ако дейностите от Допълнителния проект се възлагат на части, при
всяко възлагане се предоставя отделна гаранция за изпълнение.
7.2 ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ представя гаранциите по ал. 1 в една от следните форми:
7.2.1 безусловна и неотменима банкова гаранция - в оригинал, със срок на валидност не по-
малък от срока за предоставяне на услугите по чл. 3.5 във връзка с чл. 3.6;
7.2.2 парична сума, внесена по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

В евро:
Банка: УниКредит Булбанк,
IBAN: BG59UNCR76301200204913,
BIC: UNCRBGSF
В лева:
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Банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян,
IBAN: BG34UNCR76301039298950,
BIC: UNCRBGSF

7.2.3 застраховка, обезпечаваща изпълнението на задълженията на ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТА по настоящия Договор.
7.3 Гаранцията за изпълнение за Проекта се освобождава в срок от един месец след
изтичане на срока по чл. 3.5, изречение първо, във връзка с чл. 3.6. Гаранцията за изпълнение
за съответните възложени дейности от Допълнителния проект се освобождава след изтичане
срока по чл. 3.5, изречение второ, във връзка с чл. 3.6.
7.4 Ако в гаранцията за изпълнение е посочена конкретна дата за изтичане на валидността й
и в срок до 30 дни преди настъпване на тази дата ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ не е
изпълнил всички свои задължения по чл. 3.6, той е длъжен да удължи незабавно срока  на
валидност на гаранцията до изпълнение на въпросните задължения.
7.5 Сумата на гаранцията за изпълнение за Проекта се намалява автоматично до сума,
представляваща 20 на сто от първоначална й стойност, след издаване на сертификатите за
приемане на обекта по всички Договори за проектиране и строителство по чл. 4.1.1.1 и чл.
4.1.1.2 и въвеждане в експлоатация на всички транспортни системи по Договора за
проектиране и строителство чл. 4.1.1.3. Сумата на гаранцията за изпълнение на възложените
дейности от Допълнителния проект се намалява автоматично до сума, представляваща 20 на
сто от първоначална й стойност, след издаване на сертификатите за приемане на обекта по
всички възложени Договори за проектиране и строителство по чл. 4.1.2.1 и чл. 4.1.2.2 и
въвеждане в експлоатация на всички транспортни системи по Договора за проектиране и
строителство по чл. 4.1.2.3, включени в съответното възлагане.
7.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение при
неточно изпълнение на задължения по този договор от страна на ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията за
изпълнение, която покрива отговорността на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА за
неизпълнението, включително размера на начислените неустойки. Независимо от
посоченото по-горе, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои целия размер на гаранцията за
изпълнение, в случай на едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради
виновно неизпълнение на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА, както и в случай че ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТЪТ откаже да удължи срока на валидността на гаранцията по реда на чл. 7.4.

Чл. 8 Обединение
Когато ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ е член на обединение, което не е юридическо лице,
членовете на обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на задълженията на
ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА по Договора .

Чл. 9 Интелектуална собственост
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива всички допустими от закон права на интелектуална собственост
върху всички чертежи, скици, модели, макети, създадени или одобрени от ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТА при изпълнение на задълженията му по този договор.

Чл. 10 Застраховка
10.1 Ако ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ иска да изпълни задълженията си за предоставяне
на гаранция за изпълнение и на гаранция за авансово плащане по настоящия договор чрез
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сключване на застраховка, той трябва да предостави валидни застрахователни полици, които
покриват единствено рисковете, свързани с реализацията на Проекта, и не може да бъдат
използвани за обезпечаване на отговорността на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА по друг
договор.
10.2 Застраховките по чл.10.1 следва  да бъдат направени при застраховател, който е местно
лице или е установен в държава член на ЕС, или в страна по споразумението за
Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при друг
застраховател, който съгласно действащото законодателство може да осъществява
застрахователна дейност на територията на Република България.
10.3 Разходите по обслужване на застраховките по чл. 10.1 са за сметка на ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТА, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на
застрахователя при подписване на застрахователния договор.
10.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТА на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи
плащането на застрахователните премии по застраховките по чл. 10.1, като ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от
получаването на направеното искане.
10.5 Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТА за поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре
плащанията по този договор до отстраняване на констатираното неизпълнение.

Чл. 11 Задължения на съдействие
11.1 Всяка от страните се задължава да съдейства на другата страна за изпълнението й на
задълженията по този Договор.
11.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА всяка
налична информация   и/или   документация,   свързани   с   изпълнението   на  договора.
Предоставените документите се връщат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след прекратяване на договора.

Чл. 12 Отговорност
12.1 При неизпълнение на свое задължение по Договора, продължило повече от двадесет
работни дни, ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер
на 0.1% от възнаграждението по чл. 4.1 за съответния Договор за проектиране и строителство, във
връзка с които е настъпило неизпълнението, за всеки ден на забавата, но не повече от 10%.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва право да търси и по-големи вреди по общия ред на приложимото
право.
12.2 За всяко оттегляне или заместване на специалист от посочения в офертата екип, извън
допустимите изключения по този договор, ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% от възнаграждението по чл. 4.1 за съответния
Договор за проектиране и строителство, във връзка с които е настъпило неизпълнението.
12.3 В случай че съответният Строител не завърши обекта, който следва да бъде изграден по
силата на съответния Договор за проектиране и строителство, в срок от три месеца след
изтичане на срока за завършване по смисъла на Договора за проектиране и строителство,
ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1% от от
възнаграждението по чл. 4.1 за съответния Договор за проектиране и строителство, във връзка с
които е настъпило неизпълнението, за всеки ден на забавата за съответния обект, но не повече от
10%. Неустойката по предходното изречение се дължи само в случаите, когато забавата на
Строителите е пряка последица от виновно действие или бездействие на ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва право да търси и по-големи вреди по общия
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ред на приложимото право.
12.4 Максималните размери на неустойките се прилагат поотделно за всяка от неустойките по чл.
12.1 и 12.3.
12.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да избере начина за получаване на неустойките по
предходните разпоредби, включително чрез усвояване на гаранцията за изпълнение, прихващане с
дължимото възнаграждение или друг законен начин.

Чл. 13 Непреодолима сила
13.1 Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение
на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за
причинените от това неизпълнение вреди.
13.2 Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата
сила.
13.3 Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена
грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде
преодоляно.
13.4 Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима
сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването,
съответно - за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. В противен случай
тази страна не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 14 Прекратяване
14.1 Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
2. с изпълнение на всички задължения на страните по него;
3. в други случаи, предвидени в българското законодателство;

14.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията
си. В този случай ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ има право да получи единствено
междинните месечни плащания, натрупани до този момент, както и направените до този
момент удръжки от тях за формиране на окончателното плащане по чл. 4.3.3. ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ невъзстановената част от
авансовото плащане.
14.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с едномесечно писмено
предизвестие, когато ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30
(тридесет) работни дни;

2. прекъсне работа без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 10 (десет) работни
дни и след отправена писмена покана не я продължи, в рамките на пет дни, считано от датата на
получаване на поканата;

3. системно не изпълнява задълженията си по договора;
4. бъде обявен в неплатежоспособност или когато спрямо него бъде открита процедура за

обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
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5. загуби правото да осъществява дейност като Консултант по смисъла на чл. 166 от ЗУТ;
6. изпълнява поръчката с подизпълнител, които е бил определен в нарушение на ЗОП;

14.4 ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ може да развали договора едностранно, с едномесечно
писмено предизвестие, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащане по договора с повече от 60 дни и
не поправи неизпълнението в срока на предизвестието.
14.5 При прекратяване на договора или след получаване на предизвестие за разваляне на
договора, ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ трябва да предприеме незабавни стъпки за
приключване и отчитане на изпълненото.

Чл. 15 Тълкуване. Разделност на разпоредбите
(1) Разпоредбите на Договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при

противоречие се търси действителната обща воля на страните.
(2) Заглавията в Договора са сложени само за улеснение и не се вземат предвид при

неговото тълкуване.
(3) Нищожността на някоя от разпоредбите на Договора не води до нищожност на други

разпоредби или на Договора като цяло.

Чл. 16 Приложимо право
Този Договор  се подчинява на разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 17 Части на Договора
(1) Следните документи са приложения към Договора, и са неразделна част от него:

1. Договори за  проектиране и строителство  (включително всички приложения, които
представляват неразделна част от тях);

2. Документация за участие в настоящата процедура;
3. Оферта на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА ;
4. Гаранция за изпълнение на договора.
(2) При противоречие между отделните части на Договора, те ще имат приоритет  в

съответствие с последователността по ал.1. Основният текст на Договора има предимство пред
неговите приложения.

Чл. 18 Поверителност на Договора
18.1 ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ няма право да публикува или разкрива Договора или
подробности от него по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако възникне несъгласие във връзка с необходимостта от публикуване или
разкриване на информация за целите на проекта, окончателно се счита решението на
Възложителя.
18.2 ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ и неговият екип нямат право да извършват действия, които
може да засегнат негативно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възползвайки се от предоставената им
информация, тестове и проучвания, извършени по време на и за нуждите на изпълнението на
договора.
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Чл. 19 Предоставяне на информация
ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да предоставя по искане на Мениджъра или
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с работата по изпълнение на поръчката.

Чл. 20 Достъп до документи
ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или лица,
упълномощени от него, да проверяват по всяко време документите, свързани с работата, както и да
правят копия от тях по време на и след изпълнение на услугите.

Чл. 21 Език на договора
Цялата кореспонденция между страните и текстът на документите, изготвени в изпълнение
на Договора, е на български език.

Чл. 22 Съобщения
22.1 Всички съобщения във връзка с настоящия договор са валидни, ако са направени в
писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на съответните
адреси:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………..

За ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТА: ………………….

22.2 Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми другата за
направените промени. До получаване на уведомлението за промяна на адреса, съобщенията се
смята за редовно връчени, и ако са доставени на стария адрес.

Чл. 23 Спорове
23.1 Всички спорове между страните във връзка с настоящия договор се решават чрез
преговори.
23.2 В случай че страните не успеят да решат спора помежду си в срок от 20 (двадесет) дни
от започване на преговорите, всяка от страните има право да поиска от другата страна спорът
да бъде решен чрез медиация по реда за Закона за медиацията.
23.3 Медиаторът се избира по взаимно съгласие на страните измежду лицата, включени в
Единния регистър на медиаторите.
23.4 Ако страните не успеят да изберат медиатор в десетдневен срок от отправяне на
искането по чл. 23.3 или ако не бъде сключено споразумение за решаване на спора в срок от
30 (тридесет) дни от избора на медиатор, спорът се отнася за решаване пред компетентния
съд и се разглежда по правилата на действащото българско законодателство.

Чл. 24 Изменения
Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в случаите, изрично посочени в ЗОП и
други императивни разпоредби на приложимото право.
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Чл. 25 Екземпляри
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТ:
За „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД За …………….
Изп. директор: .................... Упълномощен представител: .....................

/проф. д-р инж. Ст. Братоев/ /………../


